

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
"Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Sulęcín Włosciański" - etap I					
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzację powykonawczą.	m		
d.1		990.0-60+15.0	m	945.00	
				RAZEM	945.00
2	D 01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.3 m3	szt		
d.1		- skrzynki zaworów wodociągowych	szt	8.00	
		8.0		RAZEM	8.00
3	D 01.02.01	Karczowanie pni o śr. 25-45 cm koparką podsiębierną wraz z wywiezieniem i utylizacją karpiny	szt.		
d.1		10.0	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
4	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych.	ha		
d.1		0.25	ha	0.25	
				RAZEM	0.25
2	45233220-7	Jezdnia;			
5	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowylad.	m ³		
d.2		2362<m2>*0.25	m ³	590.50	
				RAZEM	590.50
6	D 02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z kruszywa naturalnego - miejscowe poszerzenia korpusu drogi z pospółki (wraz z zakupem i dowozem)	m ³		
d.2		2362<m2>*0.25+3709<m2>*0.05	m ³	775.95	
				RAZEM	775.95
7	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy	m ²		
d.2		4185.0+95.0+1350	m ²	5630.00	
				RAZEM	5630.00
8	D 04.04.01	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni i poszerzeń jezdni warstwą z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm, warstwa gr. 20 cm po zagęszczeniu, przed stabilizacją cementem	m ²		
d.2		930*5.0+102.5	m ²	4752.50	
				RAZEM	4752.50
9	D 04.05.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej - stabilizacja cementem warstwy z kruszywa naturalnego do klasy C 3/4, warstwa gr.20 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.2		930*5.0+102.5	m ²	4752.50	
				RAZEM	4752.50
10	D 05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 5 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2014	m ²		
d.2		930.0*4.6+98.0	m ²	4376.00	
				RAZEM	4376.00
11	D 04.04.01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. 15 cm po zagęszczeniu - wykonanie poboczy	m ²		
d.2		(930+15.0)*0.75*2-67.5<powierzchnia zjazdów w ciągu poboczy>	m ²	1350.00	
				RAZEM	1350.00
3	45233220-7	Zjazdy			
12	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.3		146.0*0.2	m ³	29.20	
				RAZEM	29.20
13	D 02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z kruszywa naturalnego - pospółki (wraz z zakupem i dowozem)	m ³		
d.3		146.0*0.10	m ³	14.60	
				RAZEM	14.60
14	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3		146.0	m ²	146.00	
				RAZEM	146.00
15	D 04.04.02	Nawierzchnia zjazdów indywidualnych i publicznych z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm,	m ²		
d.3		146.0	m ²	146.00	
				RAZEM	146.00
4	45112700-2	Roboty wykończeniowe			
16	D 06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto)	m ²		
d.4		(930.0+15)*1.0*2	m ²	1890.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1890.00
5	45233290-8	Oznakowanie pionowe			
17	D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60 mm	szt.		
d.5		7.0	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
18	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2, rozmiar tarcz mały	szt.		
d.5		A-30			
		1.0	szt.	1.00	
		D-42			
		2.0	szt.	2.00	
		D-43			
		3.0	szt.	3.00	
		D-46			
		1.0	szt.	1.00	
		D-47			
		1.0	szt.	1.00	
		T-0			
		1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	9.00